


## **SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BRECHE**



LITZ - ETOUY - AGNETZ - CLERMONT - FITZ-JAMES - BREUIL LE SEC  
BREUIL LE VERT - CAMBRONNE LES CLERMONT - NEUILLY SOUS CLERMONT  
BAILLEVAL - RANTIGNY - LIANCOURT - CAUFFRY - MONCHY SAINT ELOI  
MOGNEVILLE - LAIGNEVILLE - VILLERS SAINT PAUL - NOGENT SUR OISE

**Siège social : 354 rue Gaston Paucellier - 60600 AGNETZ**  
**Tél : 03 44 50 37 08 – Mail : sivbreche@gmail.com – Site : www.breche.fr**

N° SIRET 256 003 609 00029 - N° TVA FR50 256003609

+++++

### **DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

Marché des collectivités locales et de leurs établissements publics  
Marché public de services en ingénierie, à procédure adaptée

## **DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

### **Mission de maîtrise d'œuvre Rétablissement de la continuité écologique secteur des moulins du Pont de Pierre et du Petit Fitz-James**

Communes de Clermont et Fitz-James, Oise.

Maitre d'ouvrage :

Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche  
354 rue Gaston Paucellier, 60600 Agnetz

représenté par son Président M. COPEL Alain

contact : M. DELANNOY Rémi / M. LE CORRE Erwan  
sivbreche@gmail.fr, 06 88 86 38 67

Date de remise des offres : 12 avril 2016 à 14 heures.

Dernière mise à jour du document : 11 mars 2016

Décomposition du prix global et forfaitaire, selon les caractéristiques définies au CCTP :

**TRANCHE FERME**

Phases de la Prestation	Détail	Montant Hors Taxe
Phase 1 : Diagnostics complémentaires	Réunions de Démarrage et de Copil, inventaire des données existantes, reconnaissance du site, diagnostic des enjeux, rencontre des partis concernés, proposition et comparaison de 3 scénarii, rendus.	
	Levés topographiques (ouvrages, berges, lits...), permettant de réaliser tous les plans, coupes et modélisations.	
	Modélisation hydraulique de 3800 mètres de cours d'eau.	
Phase 2 : Etudes d'avant-projet	Réunion de Copil, mise au point de l'avant Projet, chiffrage, cadrage réglementaire, rendus.	
Phase 3 : Etudes de niveau projet	Réunion de Copil, conception technique et financière du projet, établissement des servitudes et conventions, chiffrage, rendus.	
Montant total de la tranche ferme :	-	

**TRANCHES CONDITIONNELLES**

Phases de la Prestation	Détail	Montant Hors Taxe
Phase 4 : Procédure Loi sur l'Eau	Réalisation des documents et suivi de la procédure au titre de la Loi sur l'Eau.	
Phase 5 : Consultation des entreprises de travaux	Réalisation du DCE complet, visite avec les candidats, rapport d'analyse des offres, assistance à la passation du marché (ACT).	

Phase de la Prestation	Détail	Niveau de rémunération T2 (pourcentage)	Estimatif du Montant des travaux HT	Montant Hors Taxe
Phase 6 : Suivi des travaux	DET, VISA, AOR		50 000€	

Fait à ....., le .....

En un seul exemplaire,

L'Entreprise :  
(cachet et signature)