


SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BRECHE



LITZ - ETOUY - AGNETZ - CLERMONT - FITZ-JAMES - BREUIL LE SEC
BREUIL LE VERT - CAMBRONNE LES CLERMONT - NEUILLY SOUS CLERMONT
BAILLEVAL - RANTIGNY - LIANCOURT - CAUFFRY - MONCHY SAINT ELOI
MOGNEVILLE - LAIGNEVILLE - VILLERS SAINT PAUL - NOGENT SUR OISE

Siège social : 354 rue Gaston Paucellier - 60600 AGNETZ
Tél : 03 44 50 37 08 – Mail : sivbreche@gmail.com – Site : www.breche.fr

N° SIRET 256 003 609 00029 - N° TVA FR50 256003609

+++++

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Marché des collectivités locales et de leurs établissements publics
Marché public de services en ingénierie, à procédure adaptée

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Mission de maîtrise d'œuvre pour le rétablissement de la continuité écologique du Moulin de la Moulinière

Commune de Villers-Saint-Paul, Oise.

Maitre d'ouvrage :

Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche
354 rue Gaston Paucellier, 60600 Agnetz

représenté par son Président M. COPEL Alain

contact : M. LE CORRE Erwan, technicien rivière
sivbreche@gmail.fr, 06 88 86 38 67

Date de remise des offres : 12 avril 2016 à 14 heures.

Dernière mise à jour du document : 15 mars 2016

Décomposition du prix global et forfaitaire, selon les caractéristiques définies au CCTP :

TRANCHE FERME

Phases de la Prestation	Détail	Montant Hors Taxe
Phase 1 : Diagnostics complémentaires	Réunions de Démarrage et de Copil, inventaire des données existantes, reconnaissance du site, diagnostic des enjeux, rencontre des partis concernés, discussion du scénario proposé, rendus.	
Phase 2 : Etudes d'avant-projet	Réunions de Copil et Publique, mise au point de l'avant Projet, chiffrage, cadrage réglementaire, rendus.	
	Levés topographiques (ouvrages, berges, lits, déchets...), plans et coupes.	
Phase 3 : Etudes de niveau projet	Réunion de Copil, conception technique et financière du projet, établissement des servitudes et conventions, chiffrage, rendus.	
Montant total de la tranche ferme :	-	

TRANCHES CONDITIONNELLES

Phase de la Prestation	Détail	Montant Hors Taxe
Phase 4 : Consultation des entreprises de travaux	Réalisation du DCE complet, visite avec les candidats, rapport d'analyse des offres, assistance à la passation du marché (ACT).	

Phase de la Prestation	Détail	Niveau de rémunération T2 (pourcentage)	Estimatif du Montant des travaux HT	Montant estimatif Hors Taxe
Phase 5 : Suivi des travaux	DET, VISA, AOR		25 000€	

Fait à, le

En un seul exemplaire,

L'Entreprise :
(cachet et signature)