


**SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BRECHE**

LITZ - ETOUY - AGNETZ - CLERMONT - FITZ-JAMES - BREUIL LE SEC  
BREUIL LE VERT - CAMBRONNE LES CLERMONT - NEUILLY SOUS CLERMONT  
BAILLEVAL - RANTIGNY - LIANCOURT - CAUFFRY - MONCHY SAINT ELOI  
MOGNEVILLE - LAIGNEVILLE - VILLERS SAINT PAUL - NOGENT SUR OISE

**Siège social : 354 rue Gaston Paucellier - 60600 AGNETZ**  
**Tél : 03 44 50 37 08 – Mail : sivbreche@gmail.com – Site : www.breche.fr**

N° SIRET 256 003 609 00029 - N° TVA FR50 256003609

+++++

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

Marché des collectivités locales et de leurs établissements publics  
Marché public de services en ingénierie, à procédure adaptée

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****Mission de maîtrise d'œuvre pour  
la réalisation du contournement du Moulin de Sailleville  
par la Brèche (rivière)**

Commune de Laigneville, Oise.

Maitre d'ouvrage :

Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche  
354 rue Gaston Paucellier, 60600 Agnetz

représenté par son Président M. COPEL Alain

contact : M. LE CORRE Erwan, technicien rivière  
sivbreche@gmail.fr, 06 88 86 38 67

Date de remise des offres : 10 septembre 2015 à 12 heures.

Dernière mise à jour du document : 11 aout 2015

## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

### TRANCHE FERME

| Nature de la Prestation                        | Montant Hors Taxe |
|--|-------------------|
| Phase 1 : Diagnostics complémentaires          |                   |
| Phase 2 : Etudes niveau Avant-projet définitif |                   |
| Phase 3 : Supports de communication            |                   |
| Phase 4 : Etudes de niveau Projet              |                   |
| Phase 6 : Accompagnement du Maitre d'ouvrage   |                   |
| Montant total de la tranche ferme :            |                   |

### TRANCHES CONDITIONNELLES

| Nature de la Prestation  | Montant Hors Taxe |
|--|-------------------|
| TC1 : Modélisation hydraulique et levés topographiques complémentaires |                   |
| TC2 : Analyse des risques résiduels                                    |                   |
| TC3 : Etude géotechnique et reconnaissance du bâti                     |                   |
| TC4 : Dossier Loi sur l'Eau  |                   |
| TC5 : Dossier de Déclaration d'utilité publique                        |                   |
| TC6 : Dossier de dérogation de destruction d'espèces protégées         |                   |
| TC7 : Dossier de défrichement  |                   |
| TC8 : Assistance pour la consultation (ACT)                            |                   |

TC9 : Suivi des travaux (DET, VISA, AOR)

|   | Fourchette de prix du marché de travaux<br>(prix C3 moins la maîtrise d'œuvre) |  | Montant maximum<br>de la mission de<br>Maitrise d'œuvre<br>Hors Taxe |
|---|--|--|--|
|   | Montant de travaux <<br>ou = à 200 000 euros<br>Hors Taxe                      | Montant de travaux > à<br>200 000 € HT et < ou = à<br>500 000 € HT |  |
| TC9 (DET/VISA/AOR)<br>C = % de rémunération | C1 =<br><br>%  | C2 =<br><br>%  | 500 000 x C2 =   |